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CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LAMPA 
Y 

BERNARDO MONDIGLIO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.P.A. 
 

CONTRATO DE CIERRE PERIMETRAL JARDÍN RUN RUN AIRES NUEVOS 

 

En Lampa, a 07 de mayo de 2026, entre la CORPORACIÓN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO SOCIAL DE LAMPA, RUT 70.954.200-1, representada por doña 

VALESKA ESPINOZA BERTON, cédula de identidad N° 17.342.530-9, de 

profesión Administradora Pública, ambas domiciliadas en calle Sargento 

Aldea N° 898, comuna de Lampa, Santiago, Región Metropolitana, en adelante 

denominada indistintamente “La Corporación” o “Mandante”; y por la otra, 

BERNARDO MONDIGLIO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.P.A., R.U.T. N° 

76.399.092-3, representada por don ABNER ALEX PAREDES DÍAZ, cédula de 

identidad N° 10.686.073-4, ambos domiciliados en Barros Borgoño N° 71, 

oficina 1105, comuna de Providencia, Región Metropolitana, en adelante e 

indistintamente “La Proveedora”, “La Prestadora” o “La Adjudicataria”, se 

celebra el siguiente contrato: 

PRIMERO: Antecedentes. La Corporación Municipal de Desarrollo Social de 

Lampa, a través del portal www.mercadopublico.cl, convocó con fecha 26 de 

marzo de 2026 a la Licitación Pública ID 1271359-40-LE26 por “PROYECTO 

CIERRE PERIMETRAL JARDÍN RUN RUN AIRES NUEVOS”, cuyas Bases 

Administrativas Generales y Especiales fueron aprobadas por Resolución N° 

241-2026, de fecha 26 de marzo de 2026, de la Secretaria General Interina de la 

Corporación Municipal. Que, mediante Resolución de Adjudicación N° 296-

2026, de fecha 22 de abril de 2026, de la Corporación, se determinó la 

contratación del servicio de obras para el cierre perimetral del Jardín Run Run 

Aires Nuevos, con el proveedor BERNARDO MONDIGLIO INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S.P.A. 

SEGUNDO: Objeto. El objeto corresponde a la contratación del servicio de 

cierre perimetral del Jardín Run Run Aires Nuevos, ubicado en Arturo Prat 

Norte N° 170, comuna de Lampa, considerando obras civiles, estructuras 

metálicas, instalación de cierres, portones, cerco eléctrico, revestimientos y 

terminaciones necesarias para garantizar la seguridad y correcto 

funcionamiento del recinto. Lo anterior, de acuerdo con lo estipulado en las 

Bases, Especificaciones Técnicas y la Resolución de Adjudicación N° 296-2026, 

de fecha 22 de abril de 2026, de la Secretaria General de la Corporación, que 
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adjudicó al proveedor BERNARDO MONDIGLIO INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S.P.A., conforme al siguiente detalle: 

TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA EN DÍAS 
CORRIDOS  

27 DÍAS 

N° DE LÍNEA 
ADJUDICADA PRODUCTOS/SERVICIOS 

MONTO 
TOTAL NETO 

MONTO 
TOTAL (IVA 
INCLUIDO) 

 1  

PROYECTO CIERRE PERIMETRAL JARDÍN 
RUN RUN AIRES NUEVOS, OFERTA 
CONFORME A LO SOLICITADO EN BASES DE 
LICITACIÓN.  

$12.817.586,60 $15.252.928,05 

 

El cumplimiento del presente contrato, y en todo lo que no esté 

específicamente estipulado en él, quedará sujeto a lo dispuesto en las Bases 

Administrativas aprobadas por Resolución N° 241-2026, de fecha 26 de marzo 

de 2026, de la Secretaria General Interina de la Corporación Municipal y, 

asimismo, a los procedimientos y normas técnicas que rigen sus propias 

actividades, declarando la Adjudicataria que se ceñirá rigurosamente a los 

términos del presente contrato. 

TERCERO: Derechos y obligaciones. Los comparecientes, de común acuerdo, 

se someten a las obligaciones y derechos que derivan del presente contrato y, 

asimismo, a las provenientes de las Bases Administrativas Generales y 

Especiales aprobadas por Resolución N° 241-2026, de fecha 26 de marzo de 

2026, de la Secretaria General Interina, especificaciones técnicas, formatos y 

anexos correspondientes a la Licitación Pública ID 1271359-40-LE26. Dichos 

instrumentos, así como las consultas, respuestas, aclaraciones y la propia 

oferta de la contratada, se consideran instrumentos rectores de este pacto y 

se entienden expresamente reproducidos en este contrato, formando parte 

integrante del mismo para todos los efectos que deriven o se relacionen con 

su ejecución. 

CUARTO: Responsabilidad. Conforme lo establecen las Bases Administrativas 

aprobadas por Resolución N° 241-2026, de fecha 26 de marzo de 2026, el 

proveedor adjudicado será responsable de ajustarse a la normativa técnica 

correspondiente. Las partes dejan expresa constancia que la contratada libera 

expresamente en este acto a la Corporación de cualquier obligación o 

responsabilidad extracontractual que pudiere originarse, derivarse o 

producirse con ocasión del presente contrato, sin perjuicio de las 

responsabilidades contractuales, civiles, laborales, previsionales y de 

seguridad que correspondan a la Proveedora conforme a las Bases de 

Licitación, su oferta y la normativa vigente. 
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QUINTO: Precio. La Corporación pagará al Proveedor la suma total de hasta 

$15.252.928,05.- IVA incluido, según y de acuerdo a lo dispuesto en las Bases de 

Licitación y en la Resolución de Adjudicación N° 296-2026, de fecha 22 de abril 

de 2026, de la Corporación, que adjudicó el servicio a la Adjudicataria. El precio 

se pacta bajo modalidad de suma alzada, comprendiendo todos los costos, 

materiales, equipos, gastos, impuestos y demás prestaciones necesarias para 

la correcta y completa ejecución de las obras contratadas. 

SEXTO: Garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato. El Proveedor, 

para efectos de garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, 

declara haber acompañado, y la Corporación Municipal de Desarrollo Social de 

Lampa declara haber recibido, la garantía de fiel y oportuno cumplimiento 

correspondiente al Vale Vista Nominativo N° 9186442, de fecha 28 de abril de 

2026, emitido por Banco Scotiabank, a nombre de la Corporación Municipal 

de Desarrollo Social de Lampa, por un valor de $640.880.- (seiscientos 

cuarenta mil ochocientos ochenta pesos), correspondiente al 5% del valor total 

neto del contrato. 

SÉPTIMO: Garantía de responsabilidad civil. La Proveedora, a fin de 

garantizar los daños y perjuicios que pudieren provocarse a terceros o a la 

infraestructura con ocasión de la ejecución de la Licitación ID 1271359-40-

LE26, por “PROYECTO CIERRE PERIMETRAL JARDÍN RUN RUN AIRES 

NUEVOS”, declara haber acompañado, y la Corporación Municipal de 

Desarrollo Social de Lampa declara haber recibido, la garantía de 

responsabilidad civil correspondiente al Vale Vista Nominativo N° 9186440, de 

fecha 28 de abril de 2026, emitido por Banco Scotiabank, a nombre de la 

Corporación Municipal de Desarrollo Social de Lampa, por un valor de 

$1.281.759.- (un millón doscientos ochenta y un mil setecientos cincuenta y 

nueve pesos), equivalente al 10% del monto adjudicado neto, conforme a las 

Bases Administrativas Especiales. 

OCTAVO: Garantía de correcta ejecución de las obras. La Proveedora deberá 

entregar, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la recepción provisoria de 

las obras sin observaciones, y como requisito previo para cursar el último 

estado de pago, una garantía de correcta ejecución de las obras dirigida a la 

Corporación Municipal de Desarrollo Social de Lampa, RUT 70.954.200-1, por 

un monto equivalente al 5% del valor total neto del contrato, en pesos chilenos. 

Dicha garantía deberá tener una vigencia de 420 días corridos contados desde 

la fecha del Acta de Recepción Provisoria de la obra sin observaciones, y se 

regirá por las condiciones, instrumentos permitidos, causales de cobro y 
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procedimiento de devolución establecidos en las Bases Administrativas 

Especiales. 

NOVENO: Pago. La Corporación Municipal de Desarrollo Social de Lampa 

efectuará el pago correspondiente conforme a lo estipulado en el numeral XIII 

de las Bases Administrativas Especiales y en la Resolución de Adjudicación N° 

296-2026, previa recepción conforme de las obras, presentación de los 

antecedentes exigidos para pago y cumplimiento de las condiciones 

establecidas en las Bases de Licitación. El pago se realizará de forma 

electrónica al prestador BERNARDO MONDIGLIO INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S.P.A., en la Cuenta Corriente N° 973488457, del Banco 

Scotiabank, con registro al correo electrónico bmondiglio@mic360.cl. 

DÉCIMO: Vigencia y plazo de ejecución. El presente contrato comenzará a 

regir desde su suscripción y se mantendrá vigente hasta su total 

cumplimiento, recepción conforme, liquidación y cumplimiento de las 

obligaciones administrativas pendientes. El plazo de ejecución de las obras 

será de 27 días corridos, contados desde la suscripción del Acta de Entrega de 

Terreno hasta la solicitud de recepción provisoria de las obras por parte del 

contratista al I.T.O. del contrato, sin perjuicio de las ampliaciones de plazo que 

sean autorizadas conforme a las Bases de Licitación. 

DÉCIMO PRIMERO: Modificaciones, ampliaciones o disminuciones. El 

presente contrato podrá ser modificado, ampliado o disminuido de 

conformidad a lo establecido en las Bases Administrativas Generales, Bases 

Administrativas Especiales y normativa vigente aplicable, aprobadas por 

Resolución N° 241-2026, de fecha 26 de marzo de 2026. 

DÉCIMO SEGUNDO: Incumplimientos, sanciones y multas. La Adjudicataria 

reconoce el derecho de la Corporación para aplicar las medidas, sanciones y 

multas que correspondan, conforme a las Bases Administrativas Especiales, 

Bases Administrativas Generales y demás antecedentes que regulan la 

Licitación Pública ID 1271359-40-LE26. En caso de discrepancia entre los 

documentos, se aplicará el orden de prelación documental previsto en las 

Bases de Licitación, resguardando la estricta sujeción a las Bases, la 

proporcionalidad de las medidas y el procedimiento de aplicación y cobro que 

corresponda. 

DÉCIMO TERCERO: Término anticipado del contrato. La contratada 

reconoce el derecho de la Corporación para resolver unilateralmente el 

contrato en caso de incumplimiento grave de las obligaciones que le impone 

el contrato, conforme a lo indicado en el numeral XXII de las Bases 
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Administrativas Generales de la Licitación. Asimismo, la Corporación podrá 

poner término anticipado al contrato, total o parcialmente, mediante acto 

administrativo fundado, cuando concurran razones de interés público, 

circunstancias sobrevinientes, necesidades institucionales, emergencia, 

fuerza mayor o caso fortuito que hagan necesaria la suspensión o finalización 

del proyecto contratado. El ejercicio de esta facultad no generará derecho a 

indemnización alguna para el contratista, pudiendo éste únicamente exigir el 

pago de las obras, partidas o prestaciones efectivamente ejecutadas y 

recibidas conforme, previo informe de la Unidad Técnica o I.T.O., sin perjuicio 

de los respaldos, comprobantes o antecedentes que proceda exigir conforme 

a las Bases. En caso de obras, el contratista deberá adoptar todas las medidas 

necesarias para asegurar una detención segura, ordenada y conforme a las 

instrucciones del Inspector Técnico de Obras, entregando la documentación, 

materiales y avances que correspondan. 

DÉCIMO CUARTO: Contraparte Técnica. La Corporación designa como 

contraparte técnica e Inspector Técnico de Obras (I.T.O.) a don Francisco 

Bustamante Retamales, Ingeniero Constructor y funcionario de la 

Corporación, o a quien sea designado, subrogue o reemplace por la Unidad de 

Infraestructura, sin perjuicio de la intervención del Encargado/a de la Unidad 

de Infraestructura y/o Director/a de Educación Comunal, conforme a la 

Resolución de Adjudicación N° 296-2026. La contraparte técnica deberá 

fiscalizar el oportuno y correcto cumplimiento del contrato, verificar la 

ejecución de las obras, emitir o visar las recepciones que correspondan y 

solicitar los antecedentes necesarios para cursar los pagos, aplicar 

observaciones o proponer las medidas contractuales que procedan. 

DÉCIMO QUINTO: Declaración jurada de no mantener inhabilidades. La 

Prestadora declara bajo juramento que no le afecta causa alguna que la 

inhabilite legalmente a ella ni a su representada para prestar servicios a la 

Corporación. Asimismo, declara bajo juramento que no ha sido condenada por 

prácticas antisindicales, infracción a los derechos fundamentales del 

trabajador o por delitos concursales establecidos en el Código Penal en los 

últimos dos años; que no registra inhabilidades legales por poseer vínculos de 

parentesco con funcionarios directivos de la Corporación Municipal de 

Desarrollo Social de Lampa ni con personas unidas a ellas por vínculos de 

parentesco; y que no se encuentra sujeta actualmente a la prohibición, sea 

temporal o perpetua, de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, 

establecida en el N° 2 del artículo 8° de la Ley N° 20.393, sobre responsabilidad 
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penal de las personas jurídicas. En atención a que el servicio contratado se 

ejecutará en un establecimiento educacional, la Prestadora declara que ni su 

representante ni el personal que destine a la ejecución del contrato se 

encuentran inhabilitados para trabajar con menores de edad, conforme a la 

Ley N° 20.594, obligándose a presentar los certificados respectivos de sus 

trabajadores al inicio del servicio, cuando corresponda. 

DÉCIMO SEXTO: Personería. La personería de doña VALESKA ESPINOZA 

BERTON para representar a la CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

SOCIAL DE LAMPA, como Secretaria General Interina, consta en Acta de 

Sesión Extraordinaria de Directorio de la Corporación Municipal de Desarrollo 

Social de Lampa, celebrada con fecha 21 de enero de 2026 y reducida a 

escritura pública ante la Notario Interino de la 25° Notaría de Santiago, doña 

Zaida Angélica Sepúlveda Rivera, con fecha 23 de enero de 2026, Repertorio 

N° 162-2026. La personería de don ABNER ALEX PAREDES DÍAZ para 

representar a la empresa BERNARDO MONDIGLIO INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S.P.A. consta en escritura pública de fecha 28 de enero de 

2016, suscrita ante el Notario Público don Eduardo Avello Concha, de la 27° 

Notaría de Santiago, Repertorio N° 2592-2016, y en el Certificado de Vigencia 

de Poderes emitido por el Registro de Comercio de Santiago del Conservador 

de Bienes Raíces de Santiago, de fecha 22 de abril de 2026. 

DÉCIMO SÉPTIMO: Ejemplares. El presente contrato se suscribe en dos 

ejemplares del mismo tenor y fecha, quedando uno en poder de cada parte. 

Leído, se ratifica y firman: 

 

 

 

_________________ 
SECRETARIA GENERAL (I) 

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LAMPA 
 

 
 
 

_____________________ 
ABNER ALEX PAREDES DÍAZ 

BERNARDO MONDIGLIO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.P.A. 
REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

VEB/dgt/fpm/cmv 
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